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Circular Aclaratoria  
 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN ARCHIVO HISTÓRICO Y SECTOR ONDA CORTA 

EN PLANTA PACHECO 
 

Incorporación de anexo técnico para cotización obligatoria de alternativa de impermeabilización: 
 

Referido a las tareas a realizar según Anexo (ANEXO TÉCNICO – IMPERMEABILIZACIÓN EN SECTOR 
ONDA CORTA).  Se incorpora para la cotización obligatoria de la alternativa de impermeabilización que 
se detallara en el anexo técnico número 2 (adjunto a continuación), según informe de asesoramiento 
elaborado por la Arq. Maria Elena Mazzantini y el Arq. Jorge Nestor Bozzano en base al relevamiento, análisis 
y Cateo estructural realizado recientemente en el Edificio de Onda Corta de la planta transmisora de 
Pacheco. 
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BUENOS AIRES, 25 de abril de 2022 

Planta Transmisora LR1 RADIO NACIONAL 

PACHECO 

INFORME  

Apreciaciones preliminares 
 
SUGERENCIA DE TAREAS DE PROPUESTA ALTERNATIVA AL PLIEGO DE IMPERMEABILIZACION 
DEL EDIFICIO DE ONDA CORTA 

 En este momento, sobre losa hay 3 contrapisos superpuestos y cada uno con su aislación 
hidrófuga superior. Se prevé su retiro total en etapas (Tal cual se detalla mas abajo), hasta llegar 
al nivel de losa existente. 

 En la parte más baja del sándwich de contrapiso/carpeta, según cateo, se detectaron en los 
sectores de menor pendiente (cercano a las bocas de desagües) aproximadamente 0,245 m de 
profundidad hasta la losa, y en el centro, una profundidad aproximada de 0,465 m. 

 Ademas se prevé la ejecución de un nuevo contrapiso liviano y carpeta con sus correspondientes 
aislaciones (térmicas + barrera de vapor), y luego una terminación impermeable. 

 
TAREAS PREVISTAS. 
 

1- Retirar todas las capas de contrapisos, alisados de cemento y protecciones hidrófugas hoy 
existentes en losa sobre PB. 
o Se podrá usar una retro percutora 
o Se trabajará retirando las capas por paños (Según esquema 1) 
o Se preverá una tolva que descargue directamente a un conteiner (se recomienda que la 

parte superior del conteiner se cubra con lonas para evitar dispersión de polvo al caer el 
material). A cargo de la empresa contratista se deberán retirar del predio todos estos 
desechos. 

o Se armará una baranda perimetral provisoria al sector de descarga por tolva para evitar 
accidentes 

 Se tendrá en cuenta zonas de superposición de 1m para la aislación hidrófuga (amarilla) 

ESQUEMA 1 – ETAPAS DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS (4 ETAPAS). 
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ESQUEMA 2 – CAPAS DE COMPOSICIÓN. 

 

2- Una vez llegado a la losa limpia, propiamente dicha, se realizará una barrera de vapor con 
pintura bituminosa. Se pintará toda la zona liberada, incluso el área marcada en amarillo. 
(Según esquema 1 y esquema 2) 
. 

a. Pintura de aplicación en frío 
b. Cubre de 8 a 10 m2 por litro y por mano.  
c. Para facilitar la aplicación, puede diluirse con cantidades discretas de aguarrás 

mineral.  
d. La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy 

importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia del producto al 
sustrato. 

e. Se puede aplicar con pincel, brocha de cerda suave, rodillo o soplete, cuidando que 
la distribución sea homogénea.  

f. Aplicar cantidades generosas de producto, dejando nivelar.  
g. 2 manos. 
h. De ahora en más, las carretillas tendrán rueda de goma y los apoyos también serán 

de goma, para evitar lastimar la barrera de vapor. 
i.  

3- Sobre esta barrera de vapor se colocará la aislación térmica, aislación térmica: 5 cm de 
poliestireno expandido de alta densidad, 30 kg/m3 (Telgopor). (Según esquema 2) 

4- El poliestireno NO se colocará sobre el área marcada en amarillo. (Según esquema 1) 
5- Sobre el poliestireno se hará un Contrapiso de pendiente alivianado (perlas de EPS 

aditivadas) con las juntas de dilatación correspondientes, de ancho 20 mm cada 30 a 40 m2 
y la perimetral según gráfico adjunto (Esquema 3). NO se colocará sobre el área marcada 
en amarillo. (Según esquema 1 y esquema 2). 
Tendrá un ancho mínimo de 10cm en los sectores más cercanos a los desagües y copiará a 
modo de referencia el porcentaje de pendiente existente del actual contrapiso – no así sus 
niveles de inicio ni de terminación-. 

PINTURA BITUMINOSA 

POLIESTIRENO EXPANDIDO 
DE ALTA DENSIDAD 

CONTRAPISO LIVIANO 

JUNTA DE DILATACIÓN 

CARPETA 
AISLACIÓN 
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ESQUEMA 3 – JUNTAS DE DILATACIÓN. 

 
 

6- Las juntas NO se realizarán una vez realizado el contrapiso, sino que, previamente a su 
ejecución se dejarán líneas de poliestireno expandido de mayor altura a la que necesite la 
pendiente. Realizar disposición de juntas según esquema 3. 

7- Luego de fraguado el contrapiso, se cortará al ras el poliestireno expandido de las juntas y 
se volcará Sikalastic 560 blanco o similar para asegurar colmatación. 

a. Este contrapiso tendrá la pendiente de desagote desde la base media central, hacia 
ambos lados más cortos. (Tal cual existen actualmente) 

b. Se debe respetar el % de pendiente actual. 
c. Deberá asegurarse que no existan pozos en esta pendiente, que acumules agua o 

no permitan el libre escurrimiento. 
8- Se realizará una carpeta cementicia de espesor minimo 2cm que asegure que la pendiente 

se encuentre perfectamente lisa. Se debera agregar a la formulación de esta carpeta, 
SikaLátex o similar como puente de adherencia. Esta carpeta tendrá el mínimo espesor de 
2cm y servirá para generar pendiente. 

9- El esquema de impermeabilización previsto, se realizara con un esquema parcial de 2 manos 
de Sikalastic 560 o similar con la colocación (entre mano y mano) de velo Sika tex 75 o 
similar. 
NO se colocará sobre el área marcada en amarillo. (Según esquema 1). 
El esquema de impermeabilización de sikalastic 560 o similar y Sika tex 75 o similar, deberá 
montarse sobre los muros de carga, también sobre la cara superior de las cargas 
perimetrales y baja, por lo menos, 5cm sobre los 4 frentes. Se utilizará el Sikalastic 560 o 
similar color BLANCO, lo que disminuye notablemente las temperaturas inferiores. 
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Instrucciones de aplicación:  

a. La superficie debe estar compacta, poseer suficiente resistencia, limpia, seca, libre 
de suciedad, polvo, aceite, grasa y otros contaminantes.  

b. MEZCLADO Antes de la aplicación, mezclar Sikalastic®-560 o similar durante 1 
minuto, hasta alcanzar una mezcla homogénea. Se debe evitar realizar un mezclado 
excesivo a fin de evitar la incorporación de aire.  

c. APLICACIÓN Antes de la aplicación de Sikalastic®-560 o similar, la primera capa de 
imprimación debe estar seca.  

- Aplicar una primera capa de aprox. 0,75 kg/m² a 1,00 kg/m2 de Sikalastic®-
560 o similar sobre una longitud de aprox. 1m. 
- Desenrollar Sika® Tex 75 o similar y asegurarse que no se formen burbujas ni 
crestas. - Solapar entre paños de Sika ® Tex 75 o similar como mínimo 5 cm.  
- Presionar con el rodillo sin pintura para embeber en el Sika® Tex 75 o similar.  
- Aplicar una segunda capa de aprox. 0,25 kg/m² a 0,50 kg/m² directamente 
sobre Sika® Tex 75 o similar en húmedo para alcanzar el espesor de película 
necesario.  
- Toda la aplicación se debe realizar mientras la membrana líquida Sikalastic®-
560 o similar de la primera capa esté todavía húmeda, es decir ¨fresco sobre 
fresco¨.  
- Repetir los pasos 1-3 hasta cubrir toda la superficie de la cubierta.  
- Se recomienda comenzar por los detalles antes de realizar la 
impermeabilización de la superficie horizontal.  
-El solape debe respetar siempre la pendiente hacia abajo 

 

10 - DESAGUES 

Los caños de desagüe original han generado pérdidas, se anularán las rejillas de este sistema, 
sellándolas con SIKA FLEX 1ª o similar. Se repetirán las gárgolas solicitadas por pliego, de dimensiones 
generosas y a la nueva altura del perímetro (inferior a la anterior). 

En estas gárgolas debe entrar el sikalastic 560 o similar y Sika tex 75 o similar. 

 
 
 

 
Una vez realizadas las tareas anteriormente detalladas, se dará por finalizada las tareas de Etapa 
1, (Color rojo, según esquema 1). Posteriormente se continuarán de idéntica forma los trabajos 
avanzando con la Etapa 2 (Color azul, según esquema 1), Etapa 3 (Color naranja, según esquema 
1) y finalmente Etapa 4 (Color violeta, según esquema 1). 

1- Se repetirá todo el proceso trabajando desde el sector amarillo que solamente tiene la pintura 
bituminosa. (ESQUEMA 1) 

2- Una vez retiradas todas las capas actuales, incluyendo la segunda área amarilla y estando 
en presencia de la losa limpia, se repetirá la pintura bituminosa, volviendo a pintar el área 
pintada, asegurando continuidad. 

3- Se repetirá el proceso completo cuidando que en la impermeabilización con el esquema 
Sikalastic 560 o similar y Sika tex 75 o similar se superponga al existente. Es por esta razón 
que se comenzará desde los extremos, terminando el proceso en el centro. 

Conforme al avance de la obra se deberá tener especial cuidado a no dañar los trabajos ya 
realizados en etapas anteriores. 



ARQ. JORGE NESTOR BOZZANO 
ESPECIALIDAD EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

ARQTA. MARIA ELENA MAZZANTINI 
CONSERVADORA DE EDIFICIOS-UBA 

ESP. TECNOLOGIAS DE CONSERVACION DE MADERA - NTH NORUEGA 
ESP.EN PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y RECICLAJE 

DE PATRIMONIO MONUMENTAL URBANO Y RURAL – UBA 
VICEPRESDENTE AMÉRICA IIWC – ICOMOS WOOD

 

  
 
 

 
5/4 

 

Una vez completado todo, se aplicarán las 2 últimas capas adicionales de Sikalastic®-560 (≥ 0,5 kg/m² 
por capa) o similar en la superficie completa de la terraza, 49,60 m x 18,40 m, sin solución de continuidad, 
incluyendo lo dicho para las cargas perimetrales, y las gárgolas. 
 

 

  

 

 
 

 
 
 

Arq. María Elena Mazzantini 
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